

入 札 公 表 結 果

						所属	産業建設課
名 称	町中堤外水路修繕工事			場 所	新庄村幸町地内		
入 札 日	令和7年10月29日	期 間	令和7年10月29日	～	令和8年3月25日	種別	土木一式工事
概 要	水路改修施工延長 L = 5 7 . 0 m						
指 名 理 由	新庄村建設工事請負契約指名業者選定要綱第 3 条						
入札経過及び経過	入札者名称	入札価格（円）			結果	落 札 者 名 称	株式会社三木工務店 代表取締役 三木 康史
		第 1 回	第 2 回	第 3 回		落 札 者 住 所	岡山県真庭市本郷 1 7 8 2 番地 1
	有限会社中山重機	¥3, 200, 000				落 札 額	3, 465, 000円
	株式会社中山工務店	¥3, 190, 000					
	株式会社三木工務店	¥3, 150, 000			落札	予 定 価 格	3, 170, 000円
	有限会社原建設工業所	¥3, 230, 000					
	奥村建設株式会社	¥3, 200, 000				最低制限価格	2, 787, 000円
						注 1) 上記落札額以外の額は、消費税及び地方消費税相当額を除いた額です。 注 2) 契約締結後は、落札者を契約の相手方と、落札額を契約金額とそれぞれ読み替えるものとする。	

変更契約①	変 更 契 約 日		変更契約後の期間	令和6年10月29日	～	令和7年3月21日
	変 更 契 約 後 の 概 要	工期のみ変更				
	変更契約後の金額	(消費税及び地方消費税額を含む)				
	変更契約の理由	住民からの要望により、道路開放する必要があるため				
変更契約②	変 更 契 約 日		変更契約後の期間	～		
	変 更 契 約 後 の 概 要					
	変更契約後の金額	(消費税及び地方消費税額を含む)				
	変更契約の理由					