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事業量　L=7ｍ　Ｗ＝3.0ｍ　・残土処理工V＝21㎥　・コンクリートブロック工A=21.2㎡　・アスファルト舗装工A=2.7㎡　・取壊工Ｖ=0.1㎥　・水替工1式　・処分費1式

～

～

株式会社中山工務店
　　代表取締役　中山　将伸

岡山県真庭市美甘3900番地の1

2,970,000円

2,740,000円

2,446,000円

落 札 者 名 称

落 札 者 住 所

落 札 額

予 定 価 格

最低制限価格

上記落札額以外の額は、消費税及び地方消費税相当額を除
いた額です。
契約締結後は、落札者を契約の相手方と、落札額を契約金
額とそれぞれ読み替えるものとする。

結果

落札

入札価格（円）

第３回

¥2,720,000

第１回

¥2,740,000

¥2,800,000

第２回

（消費税及び地方消費税額を含む）

変更契約後の期間

変
更
契
約
②

入 札 公 表 結 果
産業建設課所属

令和8年3月5日

変更契約の理由

変更契約後の金額

入札者名称

変
更
契
約
①

変 更 契 約 日

変更契約後の
概 要

¥2,700,000

変更契約後の金額

変更契約の理由

土木一式工事期 間

¥2,730,000

名 称

入 札 日

概 要

場 所林道宮座線災害復旧工事

指 名 理 由 新庄村建設工事請負契約指名業者選定要綱第３条

新庄村浦手地内

令和8年3月31日 種別

入
札
経
過
及
び
経
過

変更契約後の
概 要

変 更 契 約 日

有限会社中山重機

奥村建設株式会社

株式会社中山工務店

株式会社三木工務店

有限会社原建設工業所

（消費税及び地方消費税額を含む）

変更契約後の期間

注１）

注２）


