

# 入札公表結果

						所属	産業建設課		
名	称	林道田槇線災害復旧工事			場	所	新庄村二ツ橋地内		
入	札	日	令和7年12月16日	期	間	令和7年12月16日	～ 令和8年3月31日	種別	土木一式工事
概	要	事業量 L=105m W=4.0m ○その1掘削工 V=1㎡、盛土工 V=38㎡、盛土法面整形工 A=62.2㎡コンクリートブロック工 A=33.8㎡、アスファルト舗装工 A=36.5㎡種子吹付工 A=62.2㎡ ○その2掘削工 V=52㎡、盛土工 V=9㎡、盛土法面整形工 A=14㎡残土処理工 V=45㎡、かご枠工 L=14mアスファルト舗装工 A=266.9㎡、種子吹付工 A=14㎡取壊工 V=10㎡、L型側溝 L=3m							
指	名	理	由	新庄村建設工事請負契約指名業者選定要綱第3条					
入札経過及び経過	入札者名称		入札価格（円）			結果	落札者名称	有限会社中山重機	
			第1回	第2回	第3回			代表取締役 中山 昭一	
	有限会社中山重機	¥7,100,000			落札	落札者住所	岡山県真庭郡新庄村739番地		
	奥村建設株式会社	¥7,200,000							
	株式会社中山工務店	¥7,190,000				落札額	7,810,000円		
	株式会社三木工務店	¥7,300,000							
	有限会社原建設工業所	¥7,160,000				予定価格	7,160,000円		
						最低制限価格	6,397,000円		
						注1） 上記落札額以外の額は、消費税及び地方消費税相当額を除いた額です。 注2） 契約締結後は、落札者を契約の相手方と、落札額を契約金額とそれぞれ読み替えるものとする。			

変更契約①	変更契約日		変更契約後の期間	～
	変更契約後の概要			
	変更契約後の金額	(消費税及び地方消費税額を含む)		
	変更契約の理由			
変更契約②	変更契約日		変更契約後の期間	～
	変更契約後の概要			
	変更契約後の金額	(消費税及び地方消費税額を含む)		
	変更契約の理由			