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(株)アークコンサルタント
　　代表取締役　峪田　壽和

津山市中北上1646

4,565,000円

4,210,000円

3,592,744円

落 札 者 名 称

落 札 者 住 所

落 札 額

予 定 価 格

最低制限価格

上記落札額以外の額は、消費税及び地方消費税相当額を除
いた額です。
契約締結後は、落札者を契約の相手方と、落札額を契約金
額とそれぞれ読み替えるものとする。

結果

落札

入札価格（円）

第３回

¥4,200,000

第１回

¥4,210,000

¥4,150,000

第２回

¥4,200,000

（消費税及び地方消費税額を含む）

変更契約後の期間

変
更
契
約
②

入 札 公 表 結 果
産業建設課所属

¥4,190,000

令和7年9月2日

変更契約の理由

変更契約後の金額

入札者名称

変
更
契
約
①

変 更 契 約 日

変更契約後の
概 要

¥4,200,000

変更契約後の金額

変更契約の理由

種別 土木関係建設コンサルタント業務期 間

¥4,300,000

名 称

入 札 日

概 要

場 所橋梁点検業務委託

指 名 理 由 新庄村測量及び建設コンサルタント業務等指名業者等選定要綱第３条

新庄村全域地内

 橋梁点検業務一式　橋梁点検　N＝15橋

令和8年3月31日

入
札
経
過
及
び
経
過

変更契約後の
概 要

変 更 契 約 日

大島技術コンサルタント(株)

三栄建設コンサルタント(株)

テクノス(株)

(株)アークコンサルタント

アセス(株)

（消費税及び地方消費税額を含む）

(有)ダイサン

(株)大成コンサルタント　真庭支店

変更契約後の期間

注１）

注２）


