

入札公 表 結 果

					所 属	産 業 建 設 課			
名 称		村道戸島線災害復旧工事（32）			場 所	新庄村戸島地内			
入 札 日		令和7年10月29日	期 間	令和7年10月29日 ～ 令和8年3月31日		種 別	土木一式工事		
概 要		復旧L＝80.0m（第一工区L＝6.0m、第二工区L＝74.0m）コンクリートブロック積工A＝12㎡（基礎有・裏コン有）小型擁壁 V＝8.7㎡舗装延長＝3							
指 名 理 由		新庄村建設工事請負契約指名業者選定要綱第3条							
入札経過及び経過	入札者名称		入札価格（円）			結 果	落 札 者 名 称	株式会社三木工務店	
			第 1 回	第 2 回	第 3 回			代表取締役 三木 康史	
	有限会社中山重機		¥7,610,000				落 札 者 住 所	岡山県真庭市本郷1 7 8 2 番地 1	
	奥村建設株式会社		¥7,610,000						
	株式会社中山工務店		¥7,600,000				落 札 額	8,250,000円	
	株式会社三木工務店		¥7,500,000			落札			
	有限会社原建設工業所		¥7,600,000				予 定 価 格	7,610,000円	
							最低制限価格	6,767,330円	
							注1） 上記落札額以外の額は、消費税及び地方消費税相当額を除いた額です。 注2） 契約締結後は、落札者を契約の相手方と、落札額を契約金額とそれぞれ読み替えるものとする。		

変更契約①	変 更 契 約 日		変更契約後の期間	～
	変 更 契 約 後 の 概 要			
	変更契約後の金額	(消費税及び地方消費税額を含む)		
	変更契約の理由			
変更契約②	変 更 契 約 日		変更契約後の期間	～
	変 更 契 約 後 の 概 要			
	変更契約後の金額	(消費税及び地方消費税額を含む)		
	変更契約の理由			