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（消費税及び地方消費税額を含む）

変更契約後の期間
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入
札
経
過
及
び
経
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変更契約後の
概 要

変 更 契 約 日

有限会社中山重機

奥村建設株式会社

株式会社中山工務店

株式会社三木工務店

有限会社原建設工業所

名 称

入 札 日

概 要

場 所村道四十曲線　四十曲第2橋修繕工事

指 名 理 由 新庄村建設工事請負契約指名業者選定要綱第３条

新庄村二ツ橋地内

  橋長L＝3.4ｍ　幅員W＝4.4ｍひび割れ充填Ｔ　Ｌ＝1.1ｍ断面補修工　Ｖ＝0.14ｍ  ³橋面防水工　Ａ＝14ｍ2

令和8年3月31日 種別 土木一式工事期 間 令和7年10月29日

入札者名称

変
更
契
約
①

変 更 契 約 日

変更契約後の
概 要

¥4,400,000

変更契約後の金額

変更契約の理由

変
更
契
約
②

入 札 公 表 結 果
産業建設課所属

令和7年10月29日

変更契約の理由

変更契約後の金額

（消費税及び地方消費税額を含む）

変更契約後の期間

¥4,370,000

第２回

入札価格（円）

第３回

¥4,350,000

第１回

¥4,400,000

¥4,450,000

結果

落札

落 札 者 名 称

落 札 者 住 所

落 札 額

予 定 価 格

最低制限価格

上記落札額以外の額は、消費税及び地方消費税相当額を除
いた額です。
契約締結後は、落札者を契約の相手方と、落札額を契約金
額とそれぞれ読み替えるものとする。

有限会社中山重機
　　代表取締役　中山　昭一

岡山県真庭郡新庄村739番地

4,785,000円

4,390,000円

3,861,000円


