

入 札 公 表 結 果

	所属	産業建設課
名 称	田浪線改良工事（令和7年度）	
	場 所	新庄村堂ヶ原、滝ノ尻地内
入 札 日	令和8年1月23日	期 間 令和8年2月4日 ~ 令和8年12月31日
	種別	土木一式工事
概 要	施行延長L=144.0m 幅員W=5.5（7.0）m発泡スチロール設置工V=166m ³ ブロック積工 A=71m ² 舗装工 A=915m ² 橋台工 V=29.1m ³	
指 名 理 由	新庄村建設工事請負契約指名業者選定要綱第3条	

入札経過及び経過	入札者名称	入札価格（円）			結果	落札者名称	梶岡建設株式会社 代表取締役 梶岡 秀成
		第1回	第2回	第3回			
	有限会社中山重機	¥66,130,000			落札	落札者住所	岡山県真庭市上市瀬166番地
	梶岡建設株式会社	¥65,778,000					
	有限会社村田建設	¥66,280,000			落札額	72,355,800円	
	三和建设株式会社	¥70,750,000					
	株式会社中山工務店	¥66,200,000			予定価格	72,670,000円	
	株式会社醍醐建設	¥66,120,000					
	株式会社三壽工業所	¥65,795,000			最低制限価格	63,513,000円	
	株式会社三木工務店	¥65,798,000					
	有限会社原建設工業所	¥66,160,000			注1) 上記落札額以外の額は、消費税及び地方消費税相当額を除いた額です。 注2) 契約締結後は、落札者を契約の相手方と、落札額を契約金額とそれぞれ読み替えるものとする。		

変更契約①	変更契約日		変更契約後の期間	~
	変更契約後の概要			
	変更契約後の金額	（消費税及び地方消費税額を含む）		
	変更契約の理由			
変更契約②	変更契約日		変更契約後の期間	~
	変更契約後の概要			
	変更契約後の金額	（消費税及び地方消費税額を含む）		
	変更契約の理由			