

令和8年度 発注見通し

令和8年5月1日 公表

工事名称	工事場所	入札契約方式	工事区分	入札予定時期	工期	備考
ふれあいセンター屋根改修工事	新庄村鍛冶屋地内	指名競争入札	建築一式	令和8年8月	7ヶ月	・屋根改修工
保育所施設トイレ改修工事	新庄村鍛冶屋地内	指名競争入札	建築一式	令和8年6月	3ヶ月	・衛生設備工
村道橋梁補修工事	新庄村大原地内	指名競争入札	土木一式	令和8年7月	5ヶ月	・橋梁補修工
浦手川浚渫工事	新庄村梨瀬地内	指名競争入札	土木一式	令和8年10月	5ヶ月	・浚渫工
残土処理場整備	新庄村茂村地内	指名競争入札	土木一式	令和8年9月	6ヶ月	・土工
中学校ランチルーム照明施設改修工事	新庄村鍛冶屋地内	指名競争入札	建築・電気	令和8年6月	2ヶ月	・電気工
中学校音楽教室照明施設改修工事	新庄村鍛冶屋地内	指名競争入札	建築・電気	令和8年6月	2ヶ月	・電気工